

Jarosław, dnia 19 lutego 2018r.

Oznaczenie sprawy: **PGKiM-DAP.26.3.2018**

### **Strona internetowa**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. , w trybie przetargu nieograniczonego, na sukcesywne dostawy pojemników do zbiórki odpadów komunalnych

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”).

Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

#### *PYTANIE*

W związku z ogłoszeniem przetargu na „sukcesywną dostawę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych”, sprawa nr PGKiM-DAP 26.3.2018, zwracam się z prośbą o ustalenie realnego terminu dostawy. Wg specyfikacji (pkt 6) rozpoczęcie dostaw powinno rozpocząć się w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakładając, iż umowa zostanie podpisana w ciągu 3-5 dni po ogłoszeniu wyników przetargu, oznaczałoby, iż część pojemników musiałaby zostać dostarczona już w 4-6 dniu po przetargu. Biorąc pod uwagę, iż wszystkie pojemniki posiadają tłoczenie, a więc muszą zostać wyprodukowane, musielibyśmy w ciągu 6 dni wyprodukować 1050 szt. pojemników i je w tym czasie jeszcze część ich dostarczyć . To jest nierealne. Realnym terminem dostawy są 3 tygodnie.



## ODPOWIEDŹ

W specyfikacji w Rozdziale VI „termin wykonania zamówienia” jest zapis: „Termin realizacji zamówienia dla wszystkich rodzajów pojemników: 1) rozpoczęcie – w dniu następnym po podpisaniu umowy”.

Zapis ten nie oznacza że pojemniki muszą być dostarczone do Zamawiającego w dniu następnym po podpisaniu umowy, gdyż w tym zapisie nie ma mowy o dostawie pojemników w dniu następnym po podpisaniu umowy, a jedynie o rozpoczęciu realizacji zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. A rozpoczęcie realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem umowy ( załącznik nr 1 do SIWZ) ma miejsce od przekazania przez Zamawiającego, Wykonawcy zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki, czyli Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na pojemniki w dniu następnym po podpisaniu umowy.

We wspomnianym wyżej wzorze umowy w § 2 pkt 2 jest zapis stanowiący, że pierwsza dostawa pojemników powinna być zrealizowana w terminie 14 dni od zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki przez Zamawiającego.

Jednocześnie w tym samym wzorze umowy jest zapis w § 7 ust. 5 stanowiący o przedłużeniu terminu wykonania dostaw. Zapisy te pozwalają na wydłużenie terminów dostaw pojemników.

### Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

1. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pokój nr 206 (sekretariat), **w terminie do dnia 23.02.2018r. , do godz. 11:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.02.2018r. , godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pok. 204 (sala narad).

PREZES ZARZĄDU

*mgr Franciszek Gołąb*

( Kierownik Zamawiającego )